
Projekční kancelář Milan Baloun  TZB, Vodohospodářské  stavby 
Truhlářská 2220, 397 01 Písek    

 1  

                          
Akce : REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY V ZŠ J. HUSA, PÍSEK 
 
Investor :   Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 
  Husovo náměstí 725, 397 01 Písek 
 
Stupeň :   SP 
 
Zak. číslo :   006 – 2014 
 
 
 
 
 
 
 

SO 03 – PAVILON VE DVOŘE 
 
 
         D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Obsah : 
 
Textová část : 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Výkresová část : 
 
Z 1 – PŮDORYS 1.NP – VODOVOD – PAVILON VE DVOŘE      1:50 
Z 2 – PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE – PAVILON VE DVOŘE     1:100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Písek, únor 2014 
 



Projekční kancelář Milan Baloun  TZB, Vodohospodářské  stavby 
Truhlářská 2220, 397 01 Písek    

 2  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Investor :    Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 
  Husovo náměstí 725, 397 01 Písek 
 
Zhotovitel dokumentace : Projektová kancelář Milan Baloun 
   Milan Baloun, AT pro TZB a vodohospodářské stavby 
   Gregorova 2424, 397 01 Písek 
   Živnostenský list č.j. : ZUMUPI/2258/2008/DOL/5  
   Osvědčení o autorizaci : 0101151 
   IČO :   43814166 
 
Předmět řízení :   
 název stavby – Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ J. Husa, Písek 
 místo stavby –  Písek, okr. Písek, kraj Jihočeský  
 typ stavby –  stávající, trvalá 
     

Předmětem řešení tohoto projektu je návrh opravy rozvodů vody v prostoru dvorního pavilonu, kde dojde nově 
k rozvodům teplé vody pro umyvadla osazená v jednotlivých učebnách. Stávající již dříve rekonstruované sociální 
zařízení zůstane beze změn. Dvorní pavilon je součástí školního komplexu ZŠ J.Husa v Písku. Stávající budova 
dvorního pavilonu se nachází na stavební parcele číslo 1376 v obci Písek, kat.ú. Písek (dle KN).  

 
 Pozemek :  st. 1376 

Vodovodní potrubí (vnitřní rozvody z PE-Xc/Al/PE-HD, vnitřní průměr) : průměr DN 20 a 15; izolace v tl.cca 13 
až 25 mm 

 
 
2. STAVEBNÍ POZEMEK, MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 

Parcela : st. 1376 – druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří; stavba na parcele : č.p. 725;  
majitel : Město Písek, Velké náměstí 114, 397 01 Písek; hospodaření se svěřeným majetkem obce : 
Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725; adresa : Husovo nám. 725, 
397 01 Písek 
 
 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
     Předmětem řešení tohoto projektu je návrh nového přívodního potrubí studené vody pro nový rozvody vody k novým 
zásobníkovým elektrickým ohřívákům TV. Tyto (dva kusy) budou zásobovat teplou vodou umyvadla v jednotlivých 
učebnách. Každý jeden zásobník bude zásobovat teplou vodou tři odběrná místa. K odběrným místům jsou provedeny 
nové rozvody teplé a studené vody. Hlavní přívod studené vody k zásobníkům bude veden pod stropem 1.NP a bude 
zakryt SDK konstrukcí, ostatní nové rozvody vody SV a TV budou vedeny pod omítkou. Napojení nových rozvodů vody 
bude provedeno v prostoru stávajícího sociálního zařízení, které bude zachováno beze změn (v nedávné době bylo 
rekonstruováno).  

 
 
4. PODKLADY 
 

    Za podklady byly vzaty výkresy projektové dokumentace stavebního provedení 1.NP pavilonu ve dvoře (z období 
rekonstrukce fasády). Tyto půdorysy byly aktualizovány na současný stav. Dále bylo provedeno zaměření stávajícího 
stavu stavebních konstrukcí, stávajícího vnitřního rozvodu vody a stávajícího přívodního rozvodu vody. V PD jsou 
zohledněny požadavky investora na způsob rozvržení trubních tras a počet odběrných míst. 
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5. BILANCE POTŘEB VODY 
 
     Bilance potřeb vody se nemění a zůstávají na stávajících objemech – údaje na vodoměrné sestavě vedené správcem 
objektu. 
 
 
6. POPIS REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY  
 

Popis stávajícího stavu – pavilon ve dvoře 
 
    Ve stávajícím objektu pavilonu ve dvoře jsou provedeny stávající rozvody vody takto – sociální zařízení je nové, 
rozvody studené vody pro umyvadla ve stávajících učebnách jsou původní.  
    Nutná je výměna rozvodů vody pro umyvadla ve stávajících učebnách s následným přidružením rozvodů teplé 
vody a nových elektrických ohříváků TV.  
 
Popis návrhu řešení rekonstrukce rozvodů vody – pavilon ve dvoře 
 
    V prostoru stávajícího dvorního objektu je nyní zrekonstruován rozvod vody v sociálním zařízení. V prostorech 
jednotlivých učeben v nichž jsou umístěné umyvadla je proveden pouze stávající rozvod studené vody.  

    Z důvodu nové hygienické normy je nutno provést přívod teplé a studené vody pro každé umyvadlo, které se 
nachází v prostoru každé jedné učebny. Zároveň bude zřízeno jedno nové umyvadlo ve stávající učebně 
nacházející se v pravé koncové učebně (severní část objektu). 

      Napojení nových rozvodů vody bude provedeno v prostoru stávajícího sociálního zařízení, které bude 
zachováno beze změn (v nedávné době bylo rekonstruováno).  

      Z důvodu povinnosti dodávaní teplé vody pro každé výtokové místo, které přichází ke styku se žáky, ve školním 
objektu, je nutno provést nové rozvody teplé vody k jednotlivým odběrným místům. Stávající umyvadla v učebnách 
budou doplněna o nové umyvadlo v severně situované učebně. Ohřev teplé vody bude proveden dvojicí 
elektrických zásobníkových ohříváků TV o objemu každého cca 30 l. Každý jeden zásobníkový ohřívák bude 
zásobovat tři odběrná místa. Umístění zásobníků bude pod stropem 1.NP. Zásobníky jsou umístěny tak, aby 
zásobovaná místa byla co nejblíže k nim, a aby jejich zavěšení neohrozilo stabilitu stávajících stavebních 
konstrukcí. Nové rozvody teplé a zároveň i částečně studené vody pro umyvadla budou vedeny pod omítkou. Hlavní 
přívod studené vody k zásobním ohřívákům TV bude veden pod stropem 1.NP a bude zakryt SDK konstrukcí. 

     Veškeré zařizovací předměty (umyvadla v učebnách) budou nové, umístěny budou v prostorech stávajících 
umyvadel. Výtokové baterie budou pákové stojánkové. 

     Trasa vedení vodovodní přípojky zůstane zachována. Veškeré nové rozvody budou vedeny dle možností 
jednotlivých stavebních konstrukcí. Spádování nového rozvodu SV (potrubí v prostoru chodby) je směrem 
k přípojnému bodu – v prostoru stávajícího sociálního zařízení nebo do nejnižších bodů nového rozvodu potrubí SV. 
Ostatní nové rozvody budou spádovány tak, aby bylo možno provést dokonalé vypuštění nových rozvodů vody. 
     Nové potrubí vodovodní přípojky bude v prostoru 1.NP opatřeno uzavíracími a vypouštěcími armaturami ( vše 
bude upřesněno stavbou – přesné místo umístění armatur). 
     Nové potrubí vnitřního rozvodu vody bude křížit či bude vedeno v souběhu se stávajícími trubními či kabelovými 
trasami vedenými v 1.NP pavilonu ve dvoře. Je proto nutná koordinace s těmito vedeními. 
     Dilatace nového rozvodu vody vedeného pod stropem 1.NP bude provedena pomocí dvou kompenzátorů typu 
„L“, ostatní dilatační délky budou provedeny pomocí zlomů na trasách vedení nového potrubí (dilatování bude v „Z“ 
kompenzátorech). PD na tyto kompenzace bude součástí dodávky provádějící firmy. 
 
     Veškerý nový vnitřní rozvod vodovodního potrubí bude opatřen izolací s potřebnou požární odolností. Materiál  
vodovodu bude z potrubí PE-Xc/Al/PE-HD.  
 
     Trasa vedení rozvodu vody a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové části PD. Celý rozvod vody bude 
oizolován izolací pro vodovodní potrubí v tloušťce příslušné danému rozměru potrubí a teplotě kapaliny jím vedené, 
vyhovujíc požadavků vyhlášky č.138/2007. Izolace musejí být provedeny tak, aby nemohlo docházet k nežádoucímu 
ochlazování nebo ohřívání potrubí. Izolovány budou veškeré tvarovky na potrubí včetně uzavíracích armatur.  
     Vedení nového rozvodu vody bude provedeno pomocí montážního systému pro zdravotní instalace.  
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Popis návrhu řešení nové vnitřní kanalizace – pavilon ve dvoře 
 
    V prostoru stávajícího dvorního objektu bude v severně situované učebně umístěno nově umyvadlo. Pro toto 
umyvadlo bude provedena nová kanalizační přípojka, která bude napojena na stávající vnitřní ležatou kanalizaci. 

    Odpadní potrubí pro nové umyvadlo bude vedeno pod omítkou do výše cca 2 m nad podlahu podlaží, kde bude 
ukončeno přivzdušňovacím ventilem zakrytým plastovou pohledovou neuzavíratelnou mřížkou. V zemi, pak bude 
potrubí, přes redukce, napojeno na stávající ležatou vnitřní splaškovou kanalizaci. Z důvodu téměř jistého narušení 
stávající kanalizace pro stávající dvojici umyvadel v sousedních učebnách, bude i k těmto dvěma umyvadlům 
provedena nová splašková kanalizace. Provedení bude obdobné jako u nového umyvadla. 

   
 

7.  POVŠECHNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

    Nové vnitřní rozvody vody je nutno řešit v koordinaci s ostatními stávajícími instalacemi (rozvody ÚT, kabelová 
vedení). Spády potrubí,  jeho dimenze a způsob vedení či uložení jsou uvedeny ve výkresové části projektu.  
    Prováděcí firma je povinna při realizaci hlavních potrubí vodovodu dodržet spády – min. 0,3 % na rozvodech 
vody. Investor je povinen provádět kontrolu stavu nového rozvodu vody nejméně jedenkrát ročně.   
    Vnitřní rozvod nového vodovodu bude veden dle možností jednotlivých stavebních konstrukcí. Způsob či 
trasování nového rozvodu vody je možno upravit dle požadavků stavby se souhlasem projektanta ZTI. 
  

 Další podrobnosti jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

 
 
8. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 

Akce –  Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ J. Husa, Písek 
Investor –  Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 
  Husovo náměstí 725, 397 01 Písek 

 
Prohlídky budou provedeny :  
- po provedení demontáže všech stávajících nutně měněných trubních rozvodů 
- po provedení nových rozvodů potrubí a osazení všech prvků nového vodovodního potrubí,  
- po provedení jednotlivých tlakových zkoušek 
- po konečném zakrytí jednotlivých vnitřních vedení 
 
 


