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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Investor :    Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 
  Husovo náměstí 725, 397 01 Písek 
 
Zhotovitel dokumentace : Projektová kancelář Milan Baloun 
   Milan Baloun, AT pro TZB a vodohospodářské stavby 
   Gregorova 2424, 397 01 Písek 
   Živnostenský list č.j. : ZUMUPI/2258/2008/DOL/5  
   Osvědčení o autorizaci : 0101151 
   IČO :   43814166 
 
Předmět řízení :   
 název stavby – Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ J. Husa, Písek 
 místo stavby –  Písek, okr. Písek, kraj Jihočeský  
 typ stavby –  stávající, trvalá 
     

Předmětem řešení tohoto projektu je návrh opravy rozvodů vody v prostoru NOVÉ BUDOVY, kde dojde nově 
k rozvodům teplé vody pro umyvadla osazená v jednotlivých učebnách. Stávající již dříve rekonstruované sociální 
zařízení zůstane beze změn. Nová budova je součástí školního komplexu ZŠ J.Husa v Písku. Stávající objekt nové 
budovy se nachází na stavební parcele číslo 4255 v obci Písek, kat.ú. Písek (dle KN).  

 
 Pozemek :  st. 4255 

Vodovodní potrubí (vnitřní rozvody z PE-Xc/Al/PE-HD, vnitřní průměr) : průměr DN 20 a 15; izolace v tl.cca 13 
až 25 mm 

 
 
2. STAVEBNÍ POZEMEK, MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 

Parcela : st. 4255 – druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří; stavba na parcele bez čísla popisného nebo  
evidenčního : objekt občanské vybavenosti; majitel : Město Písek, Velké náměstí 114, 397 01 Písek; hospodaření  
se svěřeným majetkem obce : Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725;  
adresa : Husovo nám. 725, 397 01 Písek 
 
 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
     Předmětem řešení tohoto projektu je návrh nových rozvodů SV-TV-CTV pro stávající odběrná místa v prostoru 
stávajících učeben v 2.NP a 3.NP. V prostoru 1.PP je již provedena příprava, která proběhla v rámci rekonstrukce školní 
kuchyně v roce 2008.  

 
 
4. PODKLADY 
 

    Za podklady byly vzaty výkresy projektové dokumentace stavebního provedení pater 1.PP-1.NP-2.NP-3.NP. Tyto 
půdorysy byly aktualizovány na současný stav. Dále bylo provedeno zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí, 
stávajícího vnitřního rozvodu vody. V PD jsou zohledněny požadavky investora na způsob rozvržení trubních tras a 
počet odběrných míst. 
 
 

5. BILANCE POTŘEB VODY 
 
     Bilance potřeb vody se nemění a zůstávají na stávajících objemech – údaje na vodoměrné sestavě vedené správcem 
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objektu. 
 
 
6. POPIS REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY  
 

Popis stávajícího stavu – nová budova 
 
    Ve stávajícím objektu nové budovy jsou provedeny stávající rozvody vody takto – rozvody vody v 1.PP a 1.NP 
jsou nové (v roce 2008 proběhla rekonstrukce školní kuchyně); rozvody v sociálních zařízeních jsou také nově 
rekonstruované; rozvody studené vody pro umyvadla ve stávajících učebnách jsou původní.  
    Nutná je výměna rozvodů vody pro umyvadla ve stávajících učebnách s následným přidružením rozvodů teplé 
vody.  
 
Popis návrhu řešení rekonstrukce rozvodů vody – nová budova 
 
    V prostoru objektu nové budovy jsou v 2.NP a 3.NP jsou umístěny učebny. V těchto učebnách jsou  stávající 
rozvody studené vody (dále jen SV). Nové stoupačky nových potrubí SV+TV a CTV budou vedeny v trasách 
stávajících stoupaček SV. Stávající potrubí stávajících stoupaček SV budou kompletně vyměněna. Potrubí 
stoupaček bude napojeno na již provedenou přípravu v prostoru 1.PP. (Pro jednotlivé stoupačky byly v rámci 
rekonstrukce kuchyně provedeny odbočky, které byly ukončeny pod stropem 1.PP, v místech budoucích nových 
stoupaček vody). 

    Nové rozvody vody do jednotlivých učeben jsou provedeny z důvodu platné hygienické normy, dle které je nutno 
provést přívod teplé a studené vody pro každé umyvadlo, které se nachází v prostoru každé jedné učebny. Zároveň 
bude zřízeno jedno nové umyvadlo ve stávající učebně nacházející se u stávajícího schodiště ve 2.NP. 

      Z důvodu povinnosti dodávaní teplé vody pro každé výtokové místo, které přichází ke styku se žáky, ve školním 
objektu, je nutno provést nové rozvody teplé vody k jednotlivým odběrným místům. Stávající umyvadla v učebnách 
budou doplněna o nové umyvadlo v učebně u schodiště ve 2.NP. Ohřev teplé vody bude proveden ve stávající 
výměníkové stanici umístěné v prostorech bývalé kotelny.    

     Pro nové umyvadlo v učebně ve 2. NP bude provedeno v prostoru 1.PP nové napojení na stávající rozvody vody 
vedené pod stropem 1.PP. Napojení bude provedeno vložením nových T-kusů patřičných dimenzí a následné 
osazení uzavíracích a vypouštěcích armatur na každé propojované potrubí. 

     Z důvodů značných vzdáleností odběrných míst od místa přípravy TV bude provedeno též potrubí CTV, které 
bude dovedeno až do koncových bodů každé jedné stoupačky rozvodu teplé vody. Nové rozvody TV a CTV budou 
napojeny na rozvody TV a CTV, jenž jsou vedeny pod stropem 1.PP.  

     Nové rozvody teplé a zároveň i studené vody pro umyvadla budou vedeny pod omítkou v souladu s možnostmi 
stávajících stavebních konstrukcí. Část nových rozvodů vody bude zakryta SDK konstrukcí. Spádování nových 
rozvodů vody bude provedeno směrem do stávajících vodovodních rozvodů vedených pod stropem 1.PP. 

     Veškeré zařizovací předměty (umyvadla v učebnách) budou nové, umístěny budou v prostorech stávajících 
umyvadel. Výtokové baterie budou pákové stojánkové. 

     Dilatace nového rozvodu vody vedeného ve stávajících instalačních šachtách bude provedena pomocí 
kompenzátorů typu „L“, ostatní dilatační délky budou provedeny pomocí zlomů na trasách vedení nového potrubí. 
PD na tyto kompenzace bude součástí dodávky provádějící firmy. 
 
     Veškerý nový vnitřní rozvod vodovodního potrubí bude opatřen izolací s potřebnou požární odolností. Materiál  
vodovodu bude z potrubí PE-Xc/Al/PE-HD.  
 
     Trasa vedení rozvodu vody a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové části PD. Celý rozvod vody bude 
oizolován izolací pro vodovodní potrubí v tloušťce příslušné danému rozměru potrubí a teplotě kapaliny jím vedené 
vyhovující požadavkům vyhlášky č.138/2007. Izolace musejí být provedeny tak, aby nemohlo docházet 
k nežádoucímu ochlazování nebo ohřívání potrubí. Izolovány budou veškeré tvarovky na potrubí včetně uzavíracích 
armatur.  
     Vedení nového rozvodu vody bude provedeno pomocí montážního systému pro zdravotní instalace.  
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Popis návrhu řešení nové vnitřní kanalizace – nová budova 
 
    V prostoru stávajícího objektu nové budovy bude v učebně u schodiště ve 2.NP, provedeno nové umístění 
umyvadla do prostoru u vchodových dveří. Stávající umyvadlo u stolu kantora, u okna, bude zrušeno. Pro toto nové 
umyvadlo bude provedena nová kanalizační přípojka, která bude napojena na stávající vnitřní ležatou-podvěšenou  
kanalizaci vedenou pod stropem 1.PP. 

    Odpadní potrubí pro nové umyvadlo bude vedeno pod omítkou do výše cca 2 m nad podlahu 2.NP, kde bude 
ukončeno přivzdušňovacím ventilem zakrytým plastovou pohledovou neuzavíratelnou mřížkou. Následně bude 
potrubí kanalizace svedeno do prostoru 1.PP. Zde bude vedeno pod stropem až do místa napojení na stávající 
kanalizaci v přípravně schlazování. Tady pak bude napojena na již připravený vývod kanalizace, který je ukončený 
cca 20 cm nad podlahou 1.PP.  

   
 

7.  POVŠECHNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

    Nové vnitřní rozvody vody je nutno řešit v koordinaci s ostatními stávajícími instalacemi (rozvody ÚT, kabelová 
vedení). Spády potrubí,  jeho dimenze a způsob vedení či uložení jsou uvedeny ve výkresové části projektu.  
    Prováděcí firma je povinna při realizaci hlavních potrubí vodovodu dodržet spády – min. 0,3 % na rozvodech vody 
a 2% na potrubí kanalizace. Investor je povinen provádět kontrolu stavu nového rozvodu vody a kanalizace nejméně 
jedenkrát ročně.   
    Vnitřní rozvody nového vodovodu a kanalizace budou vedeny dle možností jednotlivých stavebních konstrukcí. 
Způsob či trasování nového rozvodu vody a kanalizace je možno upravit dle požadavků stavby se souhlasem 
projektanta ZTI. 
  

 Další podrobnosti jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

 
 
8. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 

Akce –  Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ J. Husa, Písek 
Investor –  Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 
  Husovo náměstí 725, 397 01 Písek 

 
Prohlídky budou provedeny :  
- po provedení demontáže všech stávajících nutně měněných trubních rozvodů 
- po provedení nových rozvodů potrubí a osazení všech prvků nového vodovodního a kanalizačního potrubí,  
- po provedení jednotlivých tlakových zkoušek 
- po konečném zakrytí jednotlivých vnitřních vedení 
 
 


